

너  
복  
중  
무  
엔

☐ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 신웅식	양 산 일 반 산 업 단 지 완충저류시설 설치사 업 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2022.03.31)	-	2018.09.03 ~2022.08.27 (47개월) (1,455일)	638	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단	상하 수도	신웅식	2018.09.03 ~2022.08.27 (47개월) (1,455일)	
	광 암아리수정수센터 취수원 안정화 실시 설계 용역	-	2023.04.12 ~2024.07.11 (15개월) (457일)	898	5.83개월 (175일)	서울 특별시 상수도 사업본부			2023.04.12 ~2024.07.11 (15개월) (457일)	
	충주시 수도정비 기 본 계 획(부분 변경)수 립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충청북도 충주시 환경 수자원 본부			2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
	고양시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	-	2023.06.27 ~2024.12.17 (17개월) (540일)	2,401	11.13개월 (334일)	경기도 고양시			2023.06.27 ~2024.12.17 (17개월) (540일)	
	금가 오목이 외 1개 소 농어촌마을 하수 도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충청북도 충주시 환경 수자원 본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
	여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영 관리 및 누수탐사 용 역	-	2023.10.04 ~2026.10.02 (36개월) (1,095일)	2,905	18개월 (540일)  *당해용역 기간적용	전라남도 여수시 상하수도 사업단			2023.10.04 ~2026.10.02 (36개월) (1,095일)	
계		총 중복기간 42.77개월(1,283일) 중복비율 : 237.59%								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	상하수도 분야 유석현	수도권(V) 인천평 택계통 관로 복선화 사업 기본 및 실시설 계 용역(2공구)	-	2023.06.19 ~2025.06.17 (24개월) (730일)	2,402	17.20개월 (516일)	한국 수자원 공사	상하 수도	유석현	2023.06.19 ~2025.06.17 (24개월) (730일)	
		고수 하수관로 정비 사업 외 2개 사업 기 본 및 실시설계용역	-	2023.06.28 ~2024.04.22 (9개월) (300일)	997	3.17개월 (95일)	전라북도 고창군			2023.06.28 ~2024.04.22 (9개월) (300일)	
		안산장상 환경기초 시설(소각, 음식물, 하수) 기본계획용역	-	2023.12.15 ~2024.12.14 (12개월) (366일)	650	11.03개월 (331일)	한국토지 주택공사			2023.12.15 ~2024.12.14 (12개월) (366일)	
		소계	중복기간 - 31.40개월(942일) × 40%(분야가중치) = 12.56개월(376.8일)								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토목구조 분야 함석원	제천시 서부동 및 화산동 노후 하수관로 정비사업 실시설계용역	-	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	219	4.87개월 (146일)	제천시 환경사업소	토목 구조	함석원	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	
		충주시 수도정비 기본 계획(부분 변경)수립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충주시 환경 수자원본부			2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
		금 가 오 목 이 외 1 개 소 농 어 촌 마 을 하 수 도 정 비 사 업 기 본 및 실 시 설 계 용 역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충주시 환경 수자원본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
		소계									

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토질지질 분야 박정용	제천시 서부동 및 화 산동 노후 하수관로 정비사업 실시설계용 역	-	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	219	4.87개월 (146일)	제천시 환경사업소	토질 지질	박정용	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	
		충주시 수도정비 기 본 계 획 (부분 변경) 수 립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충주시 환경 수자원본부			2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
		금 가 오 목 이 외 1 개 소 농어촌마을 하수도정 비사업 기본및실시설 계용역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충주시 환경 수자원본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
		소계	중복기간 - 12.67개월(380일) × 15%(분야가중치) = 1.90개월(57.0일)								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	수자원 개발분야 박재천	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 *중지기간 23.07.17~24.08.05	-	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	1,859	- 3개월 이상 중지용역	전라남도 영암군 수도 사업소	수자원 개발	박재천	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	
		화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2022.06.27 ~2024.05.26 (23개월) (700일)	490	4.30개월 (129일)	경상남도 하동군			2022.06.27 ~2024.05.26 (23개월) (700일)	
		수만지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.12.13 ~2024.12.11 (12개월) (365일)	883	10.93개월 (328일)	전라북도 완주군			2023.12.13 ~2024.12.11 (12개월) (365일)	
		소계	중복기간 - 15.23개월(457일) × 15%(분야가중치) = 2.28개월(68.6일)								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	전기분야 황현진	양 산 일 반 산 업 단 지 완충저류시설 설치사 업 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2022.03.31)	-	2018.09.03 ~2022.08.27 (47개월) (1,455일)	638	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단	전기	황현진	2018.09.03 ~2022.08.27 (47개월) (1,455일)	
		고성군 수도정비 기 본계획(변경) 및 물 수요관리 시행계획 수립용역 (중지일:2022.07.27)	-	2021.06.10 ~2022.12.09 (18개월) (548일)	950	- 3개월 이상 중지용역	경상남도 고성군 상하수도 사업소			2021.06.10 ~2022.12.09 (18개월) (548일)	
		회화하수처리장 증 설사업 외 2개소 기 본 및 실시설계용역	-	2021.06.23 ~2024.04.28 (34개월) (1,041일)	1,842	3.37개월 (101일)	경상남도 고성군 상하수도 사업소			2021.06.23 ~2024.04.28 (34개월) (1,041일)	
		인도네시아 덴파사 르 스마트물관리 시 범사업 기본 및 실시 설계 용역	-	2022.05.26 ~2024.05.24 (24개월) (730일)	1,590	4.23개월 (127일)	한국 수자원 공사			2022.05.26 ~2024.05.24 (24개월) (730일)	
		남해군 매립시설 및 유기성폐자원 바이오 가스화 사업 기본 및 실시설계 (중지일:2023.04.03)	-	2022.06.13 ~2023.08.11 (13개월) (425일)	1,279	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단			2022.06.13 ~2023.08.11 (13개월) (425일)	
		내 포 하 수 처 리 시 설 증설사업 기본 및 실 시설계 용역	-	2023.02.01 ~2024.07.24 (17개월) (540일)	1,566	6.27개월 (188일)	충청남도 예산군			2023.02.01 ~2024.07.24 (17개월) (540일)	

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	전기분야 황현진	충주시 수도정비 기 본 계 획 (부분변경)수 립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충청북도 충주시 환경 수자원 본부	전기	황현진	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
		양산시 신도시정수 장 기술진단용역	-	2023.05.30 ~2024.09.20 (15개월) (480일)	393	8.20개월 (246일)	경상남도 양산시			2023.05.30 ~2024.09.20 (15개월) (480일)	
		도고1,4처리분구 하 수관로 정비사업 기 본 및 실시설계	-	2023.06.30 ~2024.06.28 (12개월) (365일)	386	5.40개월 (162일)	충청남도 아산시			2023.06.30 ~2024.06.28 (12개월) (365일)	
		금가 오목이 외 1개 소 농어촌마을 하수 도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충청북도 충주시 환경 수자원 본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
		인제읍,남면 배수관 로 확장공사 기본 및 실시설계용역	-	2023.08.17 ~2024.08.10 (11개월) (360일)	1,928	6.83개월 (205일)	강원도 인제군 지방 상수도			2023.08.17 ~2024.08.10 (11개월) (360일)	
		영양군 흙탕물저감 사업 기본 및 실시설 계 *중지기간 23.12.21~24.05.18	-	2023.09.13 ~2024.10.06 (12개월) (390일)	381	4.73개월 (142일)	한국 수자원 공사			2023.09.13 ~2024.10.06 (12개월) (390일)	
		소계	중복기간 - 46.83개월(1,405일) × 15%(분야가중치) = 7.02개월(210.8일)								
총계		분야별 책임 기술인 가중치 적용 총 중복일 : 376.8일(상하수도) + 57.0일(토목구조) + 57.0일(토질지질) + 68.6일(수자원개발) + 210.8(전기) = 770.1일 총 25.67개월(중복비율 : 142.61%)									

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	상하수도 분야 강성주	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시 설계용역 *중지기간 23.07.17~24.08.05	-	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	1,859	- 3개월 이상 중지용역	전라남도 영암군 수도 사업소	상하 수도	강성주	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	
		울진군 죽변 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시 설계 (중지일:2022.07.28)	-	2022.01.07 ~2023.06.30 (17개월) (540일)	1,105	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단			2022.01.07 ~2023.06.30 (17개월) (540일)	
		김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	-	2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	2,535	10.73개월 (322일)	경기도 김포시 맑은물 사업소			2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	
		소계	중복기간 - 10.73개월(322일) × 40%(분야가중치) = 4.29개월(128.8일)								



구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토목구조 분야 송동훈	남청주 현도 일반산 업단지 용수공급시설 설치사업 기본 및 실 시설계 용역 (중지일:2019.10.01)	-	2019.05.24 ~2020.03.18 (9개월) (300일)	390	- 3개월 이상 중지용역	충청북도 청주시	토목 구조	송동훈	2019.05.24 ~2020.03.18 (9개월) (300일)	
		남해군 지방상수도 비상공급망 구축(남 해~하동)사업 기본 및 실시설계 용역 *중지기간 23.11.02~24.03.31	-	2021.06.21 ~2024.04.10 (33개월) (1,025일)	1,147	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	한국 수자원 공사			2021.06.21 ~2024.04.10 (33개월) (1,025일)	
		봉화군 수도정비 기 본계획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역 (중지일:2024.01.18)	-	2022.06.30 ~2024.06.28 (24개월) (730일)	1,074	5.43개월 (163일)	경상북도 봉화군			2022.06.30 ~2024.06.28 (24개월) (730일)	
		평택시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	-	2023.04.05 ~2024.09.25 (17개월) (540일)	2,421	8.37개월 (251일)	경기도 평택시 상하수도 사업소			2023.04.05 ~2024.09.25 (17개월) (540일)	
		함안군 수도정비기 본계획(변경) 및 물 수요관리 시행계획 수립 용역	-	2023.06.14 ~2024.12.04 (17개월) (540일)	1,133	10.70개월 (321일)	경상남도 함안군 상하수도 사업소			2024.01.10 ~2024.12.04 (11개월) (330일)	
		검암배수지 건설공 사 기본 및 실시설계 용역	-	2023.06.14 ~2025.02.12 (20개월) (610일)	897	13.03개월 (391일)	인천 광역시 상수도 사업본부			2023.06.14 ~2025.02.12 (20개월) (610일)	

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토목구조 분야 송동훈	김포시 수도정비기 본계획(변경) 및 상 수도관망 전문기술진 단 용역	-	2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	2,535	10.73개월 (322일)	경기도 김포시 맑은물 사업소	토목 구조	송동훈	2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	
		영양군 흙탕물저감 사업 기본 및 실시설 계 *중지기간 23.12.21~24.05.18	-	2023.09.13 ~2024.10.06 (13개월) (390일)	381	4.73개월 (142일)	한국 수자원 공사			2023.09.13 ~2024.10.06 (13개월) (390일)	
		소계		중복기간 - 53.00월(1,590일) × 15%(분야가중치) = 7.95개월(238.5일)							

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토질지질 분야 이은춘	제천시 서부동 및 화산동 노후 하수관로 정비사업 실시설계용역	-	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	219	4.87개월 (146일)	제천시 환경사업소	토질 지질	이은춘	2023.08.18 ~2024.06.12 (10개월) (300일)	
		금 가 오 목 이 외 1 개 소 농어촌마을 하수도정비사업 기본및실시설계용역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충주시 환경 수자원본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
		소계	중복기간 - 8.93개월(268일) × 15%(분야가중치) = 1.34개월(40.2일)								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	수자원 개발분야 곽준필	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시 설계용역 *중지기간 23.07.17~24.08.05	-	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	1,859	- 3개월 이상 중지용역	전라남도 영암군 수도 사업소	수자원 개발	곽준필	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	
		양산시 우수유출저감대책 수립용역	-	2022.03.21 ~2024.05.31 (26개월) (803일)	521	4.47개월 (134일)	경상남도 양산시			2022.03.21 ~2024.05.31 (26개월) (803일)	
		화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2022.06.27 ~2024.05.26 (23개월) (700일)	490	4.30개월 (129일)	경상남도 하동군			2022.06.27 ~2024.05.26 (23개월) (700일)	
		소계	중복기간 - 8.77개월(263일) × 15%(분야가중치) = 1.32개월(39.5일)								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	기계분야 심남규	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 *중지기간 23.07.17~24.08.05	-	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	1,859	- 3개월 이상 중지용역	전라남도 영암군 수도 사업소	기계	심남규	2024.01.01 ~2024.08.30 (8개월) (243일)	
		내 포 하 수 처 리 시 설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.02.01 ~2024.07.24 (17개월) (540일)	1,566	6.27개월 (188일)	충청남도 예산군			2023.02.01 ~2024.07.24 (17개월) (540일)	
		충주시 수도정비 기본 계획(부분 변경) 수립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충청북도 충주시 환경 수자원 본부			2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
		천남 외 2개소 공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	-	2023.05.26 ~2024.08.22 (14개월) (455일)	1,519	7.23개월 (217일)	경기도 여주시 하수 사업소			2023.05.26 ~2024.08.22 (14개월) (455일)	
		여주시 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.05.26 ~2024.08.22 (14개월) (455일)	1,683	7.23개월 (217일)	경기도 여주시 하수 사업소			2023.05.26 ~2024.08.22 (14개월) (455일)	
		김포시 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 전문기술진단 용역	-	2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	2,535	10.73개월 (322일)	경기도 김포시 맑은물 사업소			2023.06.15 ~2024.12.05 (17개월) (540일)	
		도고1,4처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	-	2023.06.30 ~2024.06.28 (12개월) (365일)	386	5.40개월 (162일)	충청남도 아산시			2023.06.30 ~2024.06.28 (12개월) (365일)	

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	기계분야 심남규	포승읍 일원 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.09.07 ~2024.07.02 (9개월) (300일)	1,151	5.53개월 (166일)	경기도 평택시 상하수도 사업소	기계	심남규	2024.01.01 ~2024.07.02 (6개월) (184일)	
		영양군 휴탕물저감 사업 기본 및 실시설 계 *중지기간 23.12.21~24.05.18	-	2023.09.13 ~2024.10.06 (12개월) (390일)	381	4.73개월 (142일)	한국 수자원 공사			2023.09.13 ~2024.10.06 (12개월) (390일)	
		회야댐 도수관로 가 압장 설치사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023.12.08 ~2024.06.07 (6개월) (183일)	520	4.70개월 (141일)	울산 광역시 상수도 사업본부			2023.12.08 ~2024.06.07 (6개월) (183일)	
		소계	중복기간 - 55.57개월(1,667일) × 15%(분야가중치) = 8.34개월(250.1일)								
총계		분야별 참여 기술인 가중치 적용 총 중복일 : 128.8일(상하수도) + 238.5일(토목구조) + 40.2일(토질지질) + 39.5일(수자원개발) + 250.1일(기계) = 697.0일 총 23.23개월(중복비율 : 129.07%)									

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실무 기술인	상하수도 분야 이주완	원곡 공공하수처리 시설 증설 및 오수관 로 신설사업 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2023.01.11)	-	2022.06.08 ~2023.06.02 (11개월) (360일)	1,227	- 3개월 이상 중지용역	경기도 안성시 주거 환경국 하수도과	상하 수도	이주완	2022.06.08 ~2023.06.02 (11개월) (360일)	
		군산공업용수도 노 후관 개량사업(1차) 기본 및 실시설계용 역 *중지기간 23.11.29~24.05.27	-	2022.06.20 ~2024.06.18 (24개월) (730일)	1,983	- 잔여기간 3개월 미만 중지용역	한국 수자원 공사			2022.06.20 ~2024.06.18 (24개월) (730일)	
		봉화군 수도정비 기 본계획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역 (중지일:2024.01.18)	-	2022.06.30 ~2024.06.28 (24개월) (730일)	1,074	5.43개월 (163일)	경상북도 봉화군			2022.06.30 ~2024.06.28 (24개월) (730일)	
		흥왕 소규모하수처 리시설 신설사업 기 본 및 실시설계용역 (중지일:2023.02.14)	-	2022.08.08 ~2023.08.07 (12개월) (365일)	917	- 3개월 이상 중지용역	전라북도 익산시 상하수도 사업단			2022.08.08 ~2023.08.07 (12개월) (365일)	
		인제읍,남면 배수관 로 확장공사 기본 및 실시설계용역	-	2023.08.17 ~2024.08.10 (11개월) (360일)	1,928	6.83개월 (205일)	강원도 인제군 지방 상수도			2023.08.17 ~2024.08.10 (11개월) (360일)	
		소계	중복기간 - 12.27개월(368일) 중복비율 - 68.15%								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실무 기술인	토목구조 분야 이건세	충주시 수도정비 기본 계획(부분변경)수립용역	-	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	597	3.73개월 (112일)	충주시 환경 수자원본부	토목 구조	이건세	2023.05.11 ~2024.05.09 (12개월) (365일)	
		금 가 오 목 이 외 1 개 소 농어촌마을 하수도정 비사업 기본및설시설 계용역	-	2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	345	4.07개월 (122일)	충주시 환경 수자원본부			2023.07.20 ~2024.05.19 (10개월) (305일)	
	소계		중복기간 - 7.80개월(234일) 중복비율 - 43.33%								



구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고		
								책임 분야	성 명	참여기간			
실무 기술인	토질지질 분야 임혁준	남청주 현도 일반산업단지 용수공급시설 설치사업 기본 및 실 시설계 용역 (중지일:2019.10.01)	-	2019.05.24 ~2020.03.18 (9개월) (300일)	390	- 3개월 이상 중지용역	충청북도 청주시	토질 지질	임혁준	2019.05.24 ~2020.03.18 (9개월) (300일)			
		영암군 대불산업단 지 완충저류시설 설 치사업 기본 및 실시 설계용역 *중지기간 23.07.17~24.08.05	-	2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)	1,859	- 3개월 이상 중지용역	전라남도 영암군 수도 사업소			2019.06.11 ~2024.08.30 (62개월) (1,908일)			
		북곡~대지포 간 도 로개설공사 기본 및 실시설계용역 (중지일:2021.10.27)	-	2019.11.05 ~2022.04.22 (29개월) (900일)	850	- 3개월 이상 중지용역	경상남도 남해군			2019.11.05 ~2022.04.22 (29개월) (900일)			
		광암아리수정수센터 취수원 안정화 실시 설계 용역	-	2023.04.12 ~2024.07.11 (15개월) (457일)	898	5.83개월 (175일)	서울 특별시 상수도 사업본부			2023.04.12 ~2024.07.11 (15개월) (457일)			
		춘양 고지대 정수장 설치사업 기본 및 실 시설계용역	-	2023.09.21 ~2025.03.13 (17개월) (540일)	906	14.00개월 (420일)	경상북도 봉화군			2023.09.21 ~2025.03.13 (17개월) (540일)			
		영광군 상수관망 기 술진단 용역 및 대신 제 원수공급관로 신 설사업 기본 및 실시 설계용역	-	2023.11.01 ~2024.10.30 (12개월) (365일)	1,408	9.53개월 (286일)	전라남도 영광군			2023.11.01 ~2024.10.30 (12개월) (365일)			
		중복기간 - 29.37개월(881일) 중복비율 - 163.15%											
		소계											

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실무 기술인	수자원 개발분야 김준수	“해당사항 없음”						수자원 개발	김준수		
		소계	중복기간 - 0개월(0일) 중복비율 - 0%								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실무 기술인	기계분야 김현열	고성군 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역 (중지일:2022.07.27)	-	2021.06.10 ~2022.12.09 (18개월) (548일)	950	- 3개월 이상 중지용역	경상남도 고성군 상하수도 사업소	기계	김현열	2021.06.10 ~2022.12.09 (18개월) (548일)	
		울진군 죽변 공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시 설계 (중지일:2022.07.28)	-	2022.01.07 ~2023.06.30 (17개월) (540일)	1,105	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단			2022.01.07 ~2023.06.30 (17개월) (540일)	
		소계	중복기간 - 0개월(0일) 중복비율 - 0%								