

제6장 업무중복도

☐ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
							책임 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (김 진 봉)	고흥군 정수장 기술진 단 용역	-	2023-05-16 2024-05-14	827	3.9개월	고흥군	상하 수도	김진봉	2023-05-16 2024-05-14	-
소 계	3.9개월(21.67%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	상 하 수 도 (이 호 섭)	구리갈매역세권 지구 외 상수공급시설 조사 설계용역	-	2023-01-18 2025-01-17	853	3개월이상 중지용역	한국토지 주택공사	상하 수도	이호섭	2023-01-18 2025-01-17	과업중지 2023-06-20
		가평군 신천 하수처리 시설 및 호명 소규모공 공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계	-	2022-10-07 2024-04-05	1,408	3개월이상 중지용역	한국환경 공단	상하 수도	이호섭	2022-10-07 2024-04-05	과업중지 2023-02-06
		의정부시 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2018-10-01 2024-05-26	1,240	3개월이상 중지용역	의정부시	상하 수도	이호섭	2018-10-01 2024-05-26	과업중지 2023-04-10
		가평군 신천(설악면) 하 수관로 정비사업 기본 및 실시설계	-	2022-09-01 2024-02-22	1,552	3개월이상 중지용역	한국환경 공단	상하 수도	이호섭	2022-09-01 2024-02-22	과업중지 2023-04-07
소 계		-개월(-%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	구 조 (임진섭)	팔송천하천기본계획(재수립)및하천시설관리 대장작성용역	-	2023-04-05 2024-05-28	284	4.37개월	충청북도	구 조	임진섭	2023-04-05 2024-05-28	-
		대사자연재해 위험개선지구정비사업기본 및실시설계 용역	-	2023-07-21 2024-07-14	1,421	5.93개월	제천시청	구 조	임진섭	2023-07-21 2024-07-14	-
		남창주현도,청주하이테크밸리일반산업단지공공폐수처리시설기본및실시설계용역	-	2023-10-26 2024-10-19	1,493	9.17개월	충청북도청주시	구 조	임진섭	2023-10-26 2024-10-19	-
		청주국사산업단지용수공급시설설치사업기본및실시설계용역	-	2023-11-01 2024-10-25	290	9.37개월	충청북도청주시	구 조	임진섭	2023-11-01 2024-10-25	-
소 계		28.84개월 X 15% = 4.33개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	토 질·지 질 (이 인 호)	팔송천하천기본계획(재수립)및하천시설관리 대장작성용역	-	2023-04-05 2024-05-28	284	4.37개월	충청북도	토질 지질	이인호	2023-04-05 2024-05-28	-
		충주시시민골프장(2개소)타당성조사용역	-	2023-10-19 2024-10-17	347	9.1개월	충청북도 충주시	토질 지질	이인호	2023-10-19 2024-10-17	-
소 계		13.47개월 X 15% = 2.02개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	수자원개발 (박 용 우)	금대,유현3 농어촌마을 하수도 정비사업 실시 설계용역	-	2023-12-07 2024-12-06	481	10.77개월	횡성군 상하수도 사업소	수자원 개 발	박용우	2023-12-07 2024-12-06	-
소 계		10.77개월 X 15% = 1.62개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	기계/전기 (김민철)	경기용인 플랫폼 배수지 기본 및 실시설계 등 용역	-	2023-11-22 2025-11-21	1,826	당해용역 18개월 적용	경기주택 도시공사	기 계	김민철	2023-11-22 2025-11-21	-
		가평군 신천 하수처리 시설 및 호명 소규모공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계	-	2022-10-07 2024-04-05	1,408	3개월이상 중지용역	한국환경 공단	기 계	김민철	2022-10-07 2024-04-05	과업중지 2023-02-06
		오창 공공폐수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-12-26 2024-12-19	933	11.2개월	청주시	기 계	김민철	2023-12-26 2024-12-19	-
		진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023-06-09 2024-09-05	2,320	7.7개월	진주시	기 계	김민철	2023-06-09 2024-09-05	-
		동부하수처리구역 차집관로정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	2023-06-16 2024-06-14	1,578	4.93개월	제주특별 자치도 상하수도 본부	기 계	김민철	2023-06-16 2024-06-14	-
		대전천 등 유지용수 확보사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-04-12 2024-04-23	679	3.2개월	대전광역시	기 계	김민철	2023-04-12 2024-04-23	-
소 계		45.03개월 X 15% = 6.75개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	상 하 수 도 (정 상 규)	“해당사항 없음”									
소 계		-개월(-%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	구 조 (정 구 영)	팔송천하천기본계획(재수립)및하천시설관리 대장작성용역	-	2023-04-05 2024-05-28	284	4.37개월	충청북도	구 조	정구영	2023-04-05 2024-05-28	-
		대사자연재해 위험개선지구정비사업기본 및실시설계 용역	-	2023-07-21 2024-07-14	1,421	5.93개월	제천시청	구 조	정구영	2023-07-21 2024-07-14	-
		남창주현도,청주하이테크밸리일반산업단지공공폐수처리시설기본및실시설계용역	-	2023-10-26 2024-10-19	1,493	9.17개월	충청북도청주시	구 조	정구영	2023-10-26 2024-10-19	-
소 계		19.47개월 X 15% = 2.92개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참 여 기 술 인	토 질·지 질 (김 수 원)	천안시 노후하수관로 교체공사(업성 외 2개 처리분구 외 1개소) 기본 및 실시설계용역	-	2023-10-10 2025-04-01	3,429	14.63개월	천안시 맑은물 사업본부	토질 지질	김수원	2023-10-10 2025-04-01	-
		신관 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-07-12 2024-07-05	1,892	5.63개월	공주시	토질 지질	김수원	2023-07-12 2024-07-05	-
		울산권역 노후 하수관로 정비공사 실시설계용역	-	2023-01-03 2024-07-02	892	5.53개월	울산광역시	토질 지질	김수원	2023-01-03 2024-07-02	-
		임실처리구역 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-06-27 2024-06-25	929	5.3개월	임실군	토질 지질	김수원	2023-06-27 2024-06-25	-
		고성군 상수도관망 기술진단 용역	-	2023-05-19 2024-05-17	440	4개월	강원도 고성군 상하수도 사업소	토질 지질	김수원	2023-05-19 2024-05-17	-
		충주시 차집관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2022-11-14 2024-05-13	1,787	3.87개월	충주시	토질 지질	김수원	2022-11-14 2024-05-13	-
소 계		38.96개월 X 15% = 5.84개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참 여 기 술 인	수자원개발 (한 상 운)	“해당사항 없음”									
소 계		-개월(-%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 참 여 기 술 인	기계/전기 (이 은 지)	영암군 지방상수도 현 대화사업 기본 및 실시 설계 용역	-	2019-08-27 2024-01-27	3,362	3개월이상 중지용역	영암군 수도사업소	전 기	이은지	2019-08-27 2024-01-27	과업중지 2022-07-11
		천안시 노후하수관로 교체공사(업성 외 2개 처리분구 외 1개소) 기 본 및 실시설계용역	-	2023-10-10 2025-04-01	3,429	14.63개월	천안시 맑은물 사업본부	전 기	이은지	2023-10-10 2025-04-01	-
		계룡시 수도정비기본계 획(변경) 및 상수도관망 기술진단 용역	-	2023-09-04 2025-02-24	543	13.43개월	계룡시	전 기	이은지	2023-09-04 2025-02-24	-
		금대,유현3 농어촌마을 하수도 정비사업 실시 설계용역	-	2023-12-07 2024-12-06	481	10.77개월	횡성군 상하수도 사업소	전 기	이은지	2023-12-07 2024-12-06	-
		부여일반산업단지 공공 폐수처리시설 및 연계 시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-08-08 2024-11-29	1,680	10.53개월	부여군	전 기	이은지	2023-08-08 2024-11-29	-
		용두지구 농어촌생활용 수개발사업 기본 및 실 시설계용역	-	2023-06-27 2024-10-18	1,605	9.13개월	부여군	전 기	이은지	2023-06-27 2024-10-18	-
		구리시 하수관망 계측 시스템 유지관리 용역	-	2021-10-07 2024-09-30	826	8.53개월	구리시	전 기	이은지	2021-10-07 2024-09-30	-
		신관 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	-	2023-07-12 2024-07-05	1,892	5.63개월	공주시	전 기	이은지	2023-07-12 2024-07-05	-
		부여군 수도정비기본계 획 변경 수립 등 용역	-	2023-01-11 2024-07-03	1,910	5.57개월	부여군	전 기	이은지	2023-01-11 2024-07-03	-
		동이소규모하수도 및 노후하수관로정비사업(2 단계) 기본 및 실시설계 용역	-	2022-12-22 2024-06-18	1,380	5.07개월	연천군	전 기	이은지	2022-12-22 2024-06-18	-
소 계		83.29개월 X 15% = 12.49개월									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	상 하 수 도 (이 승 학)	삼호2배수지 설치공사 기본 및 실시설계 용역	-	2023-11-14 2024-09-08	671	7.8개월	영암군 수도사업소	상하 수도	이승학	2023-11-14 2024-09-08	-
		온산국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-07-20 2024-07-18	983	7.23개월	울산광역시	상하 수도	이승학	2023-07-20 2024-07-18	과업중지 2023-12-15
소 계		15.03개월(83.5%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	구 조 (조 형 록)	팔송천하천기본계획(재수립)및하천시설관리 대장작성용역	-	2023-04-05 2024-05-28	284	4.37개월	충청북도	구 조	조형록	2023-04-05 2024-05-28	-
		청주국사산업단지용수공급시설설치사업기본및실시설계용역	-	2023-11-01 2024-10-25	290	9.37개월	충청북도 청주시	구 조	조형록	2023-11-01 2024-10-25	-
소 계		13.74개월(76.33%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	토 질·지 질 (팽 재 업)	삼호2배수지 설치공사 기본 및 실시설계 용역	-	2023-11-14 2024-09-08	671	7.8개월	영암군 수도사업소	토질 지질	팽재업	2023-11-14 2024-09-08	-
		부여군 수도정비기본계 획 변경 수립 등 용역	-	2023-01-11 2024-07-03	1,910	5.57개월	부여군	토질 지질	팽재업	2023-01-11 2024-07-03	-
		공주처리구역 외 4개소 하수관로 설치사업 기 본 및 실시설계용역	-	2023-06-07 2024-05-31	1,882	4.47개월	공주시	토질 지질	팽재업	2023-06-07 2024-05-31	-
소 계		17.84개월(99.11%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	수자원개발 (김 용 현)	흑암천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관 리대장 작성용역	-	2023-04-18 2024-07-10	216	5.8개월	전라북도	수자원 개 발	김용현	2023-04-18 2024-07-10	-
소 계		5.8개월(32.22%)									

구 분		사 업 명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비 고
								책임 분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	기계/전기 (윤종일)	남청주현도,청주하이테크밸리일반산업단지공공폐수처리시설기본및실시설계용역	-	2023-10-26 2024-10-19	1,493	9.17개월	충청북도 청주시	기 계	윤종일	2023-10-26 2024-10-19	-
소 계		9.17개월(50.94%)									