

업 무 중 복 도

☐ 현재 수행중인 용역사업

구분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성명	참여기간	
사업책임기술인		해당사항 없음							정명교 (정)		
계		-									
분야별 책 임 기술인	상하수도 (40%)	기산배수지 건설공사 기본 및 실 시설계 용역 ※중지일:22.02.15		18.10.31~ 22.05.17	2,403	중지 3개월이상	경기도 평택시 상하수도사업 소	상하수도	문성기 (건화)	18.10.31~ 22.05.17	
		경기북부1차 관로 복선화 사업 기본 및 실시설계 용역		22.06.24 ~24.05.19	2,124	122일	한국수자원공 사			22.12.19 ~24.05.19	
		서천군 하수도정비기본계획(변경) 및 물 재이용관리계획(변경) 수립 용역		23.01.06 ~25.01.04	2,244	352일	충청남도 서천군 맑은물사업소			23.01.06 ~25.01.04	
	계	474일 × 40% = 190일									
구 조 (15%)	하조대 공공하수처리장 증설사업 외 3건 기본 및 실시설계용역 ※중지일:21.09.17		21.02.18 ~22.02.17	1,142	중지 3개월이상	양양군	구조	김법진 (정)	21.02.18 ~22.02.17		
		「춘천시 노후상수관망 정비사업 외 3개소」 기본 및 실시설계용 역		23.05.22 ~24.11.11	1,770	298일			춘천시 상하수도사업 본부	23.05.22 ~24.11.11	
		전주과학산업연구단지 처리구역 노후하수관로(우수)정비사업 실 시설계 용역		23.06.15 ~24.06.13	358	147일			조달청 (전라북도완주 군)	23.06.15 ~24.06.13	
		동해시 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시 설계용역(송정C 및 북평배수분 구)		23.09.21 ~24.09.20	1,404	246일			동해시 상하수도사업 소	24.01.01 ~24.09.20	
		동해안 북부권 경관도로 조성사 업 실시설계용역		23.06.28 ~24.04.22	402	95일			고성군	23.06.28 ~24.04.22	
계	786일 × 15% = 118일										

구분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토질·지질 (15%)	동해시 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업 기본 및 실시 설계용역(송정C 및 북평배수분 구)		23.09.21 ~24.09.20	1,404	246일	동해시 상하수도사업 소	토질·지질	박준형 (정)	23.09.21 ~24.09.20	
	계	246일 × 15% = 37일									
	수자원개발 (15%)	해당사항 없음							이철훈 (정)		
	계	-									
	전 기 (15%)	화정지구 농어촌 마을 하수도 정 비사업 기본 및 실시설계용역		22.06.27 ~24.05.26	490	129일	경상남도 화동군	전기	서정철 (정)	22.06.27 ~24.05.26	
		방광지구 농어촌마을하수도 증설 사업 기본 및 실시설계용역		23.07.04 ~24.06.27	503	161일	구례군 상하수도사업 소			23.07.04 ~24.06.27	
	계	290일 × 15% = 44일									
분야별 참 여 기술인	상하수도 (40%)	해당사항 없음							임영대 (태광)		
	계	-									
	구 조 (15%)	해당사항 없음							이근오 (태광)		
	계	-									
	토질·지질 (15%)	의왕정수장 신설 타당성조사 용 역 ※중지일:22.02.18		21.09.07 ~22.07.03	254	중지 3개월이상	경기도 의왕시	토질지질	이경세 (건화)	21.09.07 ~22.07.03	
		북부처리구역 (팔거천, 반포천 일 원) 오수간선관로 설치 기본 및 실시설계용역 ※중지일:23.01.20		21.10.05 ~23.05.27	852	중지 3개월이상	대구광역시 건설본부			21.10.05 ~23.05.27	
		서탄배수지 건설공사 기본 및 실 시설계 용역 ※중지일:22.08.30		21.12.20 ~22.12.14	1,781	중지 3개월이상	경기도 평택시 상하수도사업 소			21.12.20 ~22.12.14	

구분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성명	참여기간	
분야별 참 여 기술인	토질·지질 (15%)	문천지 1지구 하수관로 정비사업 설시설계용역		22.02.04 ~24.04.21	1,353	94일	경상북도 경산시	토질지질	이경세 (건화)	22.02.04 ~24.04.21	
		한별 외 3개소 소규모공공하수처리 시설 설치사업 기본 및 실시설 계용역		22.02.16 ~24.05.08	963	111일	충청북도 음성군 수도사업소			22.02.16 ~24.05.08	
계		205일 × 15% = 31일									
수자원개발 (15%)									윤수길 (태광)		
계		-									
기 계 (15%)	추자면 농어촌 마을하수도 정비 사업 기본 및 실시설계용역 ※중지일:22.10.20		22.06.27 ~23.06.26	1,020	중지 3개월이상	제주특별자치 도 상하수도본부	기계	박정택 (건화)	22.06.27 ~23.06.26		
		경산시 수도시설 기술진단 및 비 상취수시설 구축사업 기본 및 실 시설계용역	23.12.22 ~25.06.13	1,956	512일	경상북도 경산시 맑은물사업단			23.12.22 ~25.06.13		
계		512일 × 15% = 77일									
실 무 기술인	상하수도	대아지구 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	23.12.13 ~24.12.11	962	328일	전라북도 완주군	상하수도	백준엽 (정)	23.12.13 ~24.12.11		
		포항철강산단 침수예방사업 기본 및 실시설계 용역	24.01.11 ~25.07.03	1,184	532일	경상북도 포항시			24.01.11 ~25.07.03		
계		860일 ÷ 540일 × 100% = 159.26%									
구 조	진주시 노후하수관로 정비사업(2 차) 기본 및 실시설계 용역		23.06.14 ~24.06.12	1,292	146일	경상남도 진주시	구조	정준영 (정)	23.06.14 ~24.06.12		
		방광지구 농어촌마을하수도 증설 사업 기본 및 실시설계용역	23.07.04 ~24.06.27	503	161일	구례군 상하수도사업 소			23.07.04 ~24.06.27		

구분		사업명	사업 개요	사업기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성명	참여기간	
실 무 기술인	구 조	인제군 하수도정비기본계획(변경)및 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역		23.09.05~25.08.24	917	584일 (540일) 당해용역 기간적용	인제군 상하수도사업소	구조	정준영 (정)	23.09.05~25.08.24	
		동해안 북부권 경관도로 조성사업 실시설계용역		23.06.28~24.04.22	402	95일	고성군			23.06.28~24.04.22	
계		$942\text{일} \div 540\text{일} \times 100\% = 174.44\%$									
토질·지질		해당사항 없음							장수국 (태광)		
계		-									
수자원개발	금곡천 친수공간 조성 등 3개 사업 실시설계용역 ※중지일:22.12.21			22.07.07~23.07.06	1,376	중지 3개월이상	경기도 남양주시	수자원개발	김윤성 (건화)	22.07.07~23.07.06	
	화천 외 3개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성			23.06.27~24.09.18	977	244일	경상남도			23.06.27~24.09.18	
계		$244\text{일} \div 540\text{일} \times 100\% = 45.19\%$									
전 기	방광지구 농어촌마을하수도 증설 사업 기본 및 실시설계용역			23.07.04~24.06.27	503	161일	구례군 상하수도사업소	전기	이정석 (정)	23.07.04~24.06.27	
	인제읍,남면 배수관로 확장공사 기본 및 실시설계용역			23.08.17~24.08.10	1,928	205일	인제군 상하수도사업소			23.08.17~24.08.10	
	나주시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역			23.09.20~25.03.12	2,940	419일	나주시 상수도사업소			23.09.20~25.03.12	
	포항철강산단 침수예방사업 기본 및 실시설계 용역			24.01.11~25.07.03	1,184	532일	경상북도 포항시			24.01.11~25.07.03	
계		$1,317\text{일} \div 540\text{일} \times 100\% = 243.89\%$									