

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			비고	
							책임 분야	성명	참여기간		
사업책임 기술인 (윤세민)	과천정수장 고도정수 처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용 역	-	2020-06-09 ~ 2024-05-29	243	4.40개월	경기도 과천시	상하 수도	윤세민	착수일 준공일		
	문산, 탄현 공공하수 처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용 역	-	2023-12-18 ~ 2025-06-09	1,938	16.93개월	경기도 파주시 맑은물사업 본부	상하 수도	윤세민	착수일 준공일		
	거제시 수도정비 기 본계획(변경) 수립용 역	-	2024-01-17 ~ 2025-07-09	1,384	17.93개월	경상남도 거제시	상하 수도	윤세민	착수일 준공일		
	소 계				39.26개월 / 218.11%						
분야별책임 기술인	상하수도 (김정수)	충주 노후하수관로 정비사업(2단계) 기 본 및 실시설계 용 역	-	2022-12-27 ~ 2024-06-18	1,263	5.07개월	충청북도 충주시	상하 수도	김정수	착수일 준공일	
		문산, 탄현 공공하수 처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용 역	-	2023-12-18 ~ 2025-06-09	1,938	16.93개월	경기도 파주시 맑은물사업 본부	상하 수도	김정수	착수일 준공일	
		소 계				22.00개월×40%=8.80개월					
	토목구조 (하상용)	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사 업 조사설계용역	-	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	2,938	「본용역 준공」 “중복도 미평가”	경기주택도 시공사	토목 구조	하상용	착수일 준공일	
		의정부시 하수도정 비 기본계획(변경) 수립용역	-	2018-10-01 ~ 2024-05-26	1,240	※23.04.10 중지중 3개월이상 중복도미평가	경기도 의정부시	토목 구조	하상용	착수일 준공일	
		논산공공하수처리시 설 차집관로 개선사 업 외 2건 기본 및 실시설계용역	-	2023-05-16 ~ 2024-05-14	1,443	3.90개월	충청남도 논산시 건설도시국 상하수도과	토목 구조	하상용	착수일 준공일	
		홍성종합터미널 주변 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계용 역	-	2023-07-07 ~ 2024-07-05	1,231	5.63개월	충청남도 홍성군	토목 구조	하상용	착수일 준공일	
		신천 리버뷰테라스 조성사업 기본 및 실 시설계용역	-	2023-08-24 ~ 2024-08-22	426	7.23개월	대구광역시	토목 구조	하상용	착수일 준공일	
	소 계				16.76개월×15%=2.51개월						

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성명	참여기간	
분야별책임기술인	수자원 개발 (방광배)	오송 바이오산업단지 조성사업 조사설계 용역	-	본용역 20-12-23 ~23.10.27 관리용역 23.10.30 ~26-10-28	1,315	본용역 만료 중복도 미평가	충북개발공사	수자원개발	방광배	착수일 준공일	
		양구 파로호 꽃섬하늘다리 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-12-01 ~ 2025-03-31	609	14.60개월	강원도개발공사	수자원개발	방광배	착수일 준공일	
		소 계				14.60개월×15%=2.19개월					
	전기 (김태훈)	충주 드림파크산업단지 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계용역	-	2023-05-01 ~ 2024-08-22	664	7.23개월	충청북도 충주시	전기	김태훈	착수일 준공일	
		홍성종합터미널 주변 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-07-07 ~ 2024-07-05	1,231	5.63개월	충청남도 홍성군	전기	김태훈	착수일 준공일	
		소 계				12.86개월×15%=1.93개월					
분야별참여기술인	토질지질 (김상겸)	고양 방송영상문화콘텐츠밸리 조성사업 조사설계용역	-	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	2,938	「본용역 준공」 “중복도 미평가”	경기주택도시공사	토질지질	김상겸	착수일 준공일	
		의정부시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	-	2018-10-01 ~ 2024-05-26	231	※23.04.10 중지중 3개월이상 중복도미평가	경기도 의정부시	토질지질	김상겸	착수일 준공일	
		울촌 제2일반산업단지(1단계) 조성사업 타당성분석 및 기본계획수립용역	-	2023-09-12 ~ 2025-03-11	223	13.93개월	전남개발공사	토질지질	김상겸	착수일 준공일	
		신서공공하수처리시설 증설 및 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2023-09-20 ~ 2025-03-17	1,018	14.13개월	경기도 연천군 맑은물관리사업소	토질지질	김상겸	착수일 준공일	
		영주시 수도정비계획(변경)수립 용역	-	2023-11-14 ~ 2025-05-06	1,178	15.80개월	경상북도 영주시 수도사업소	토질지질	김상겸	착수일 준공일	
		소 계				43.86개월×15%=6.58개월					

[illegible]

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성 명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	토질지질 (박용대)	“해당사항 없음”									
	상하수도 (이호)	충주 노후하수관로 정비사업(2단계) 기 본 및 실시설계 용역	-	2022.12.27 ~2024.06.18	1,263 (백만원)	5.07개월	충주시 환경 수자원 본부	상하 수도	이호	착수일 준공일	
충주 드림파크산업단 지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실 시설계용역		-	2023.05.01. ~2024.08.22	664 (백만원)	7.23개월	충주시	상하 수도	착수일 준공일			
충주 드림파크산업단 지 완충저류시설 기 본 및 실시설계용역		-	2023.08.11 ~2024.08.04	461 (백만원)	6.63개월	충주시	상하 수도	착수일 준공일			
레인보우 힐링관광지 조성계획(변경) 및 설계용역		-	2023.08.30 ~2025.08.28	900 (백만원)	19.60개월 당해용역 중복도 18.00개월	영동군	상하 수도	착수일 준공일			
청주 강내사곡, 낭성 관정 소규모 하수처 리시설 설치사업 기 본 및 실시설계용역		-	2023.09.22 ~2025.03.14	370 (백만원)	14.03개월	청주시	상하 수도	착수일 준공일			
오창과학산업단지 재 생기본계획 및 지구 지정 수립용역		-	2023.12.22 ~2024.12.15	339 (백만원)	11.07개월	청주시	상하 수도	착수일 준공일			
소 계				62.03개월×40%=24.81개월							
토목구조 (김우영)		충주 드림파크산업단 지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실 시설계용역	-	2023.05.01. ~2024.08.22	664 (백만원)	7.23개월	충주시	토목 구조	김우영	착수일 준공일	
	충주 드림파크산업단 지 완충저류시설 기 본 및 실시설계용역	-	2023.08.11 ~2024.08.04	461 (백만원)	6.63개월	충주시	토목 구조	착수일 준공일			
	청주 강내사곡, 낭성 관정 소규모 하수처 리시설 설치사업 기 본 및 실시설계용역	-	2023.09.22 ~2025.03.14	370 (백만원)	14.03개월	청주시	토목 구조	착수일 준공일			
	소 계				27.89개월×15%=4.18개월						

	수자원 (이종선)	"해당사항 없음"									
실 무 기 술 인	상하수도 (구자욱)	충주 드림파크산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.05.01. ~2024.08.22	664 (백만원)	7.23개월	충주시	상하 수도	구자욱	착수일 준공일	
		충주 드림파크산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계용역	-	2023.08.11 ~2024.08.04	461 (백만원)	6.63개월	충주시	상하 수도		착수일 준공일	
		레인보우 힐링관광지 조성계획(변경) 및 설계용역	-	2023.08.30 ~2025.08.28	900 (백만원)	19.60개월 당해용역 중복도 18.00개월	영동군	상하 수도		착수일 준공일	
		청주 강내사곡, 낭성관정 소규모 하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.09.22 ~2025.03.14	370 (백만원)	14.03개월	청주시	상하 수도		착수일 준공일	
		오창과학산업단지 재생기본계획 및 지구지정 수립용역		2023.12.22 ~2024.12.15	339 (백만원)	11.07개월	청주시	상하 수도		착수일 준공일	
		소 계				56.96개월 / 316.44%					
	토목구조 (조영호)	충주 드림파크산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.05.01. ~2024.08.22	664 (백만원)	7.23개월	충주시	토목 구조	조영호	착수일 준공일	
		충주 드림파크산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계용역	-	2023.08.11 ~2024.08.04	461 (백만원)	6.63개월	충주시	토목 구조		착수일 준공일	
		청주 강내사곡, 낭성관정 소규모 하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	2023.09.22 ~2025.03.14	370 (백만원)	14.03개월	청주시	토목 구조		착수일 준공일	
		소 계				27.89개월 / 15.94%					