

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
사업 책임기술인 유재오 (유신)	신안군 중부권(암 태~자은) 도서식수 원개발사업 기본 및 실시설계 용역		23.06.23~ 24.09.14 (15개월)	1,122	240일 (8개월)	신안군청	상하수도 분야책임	유재오	23.06.23~ 24.09.14	
	소계				240일 8개월	8개월 (44.44%)				
분야별 책임 기술인	상하수도 이준우 (유신)	2040 포천시 하 수도정비 기본계획 (변경)수립 용역	22.12.23~ 24.06.14 (18개월)	1,246	148일 (4.93개월)	포천시	상하수도 실무	이준우	22.12.23~ 24.06.14	
		소계				148일 4.93개월	4.93개월×40%=1.97개월			
	토목 구조 홍성민 (화신)	강릉-평창관광케이 블카조성기본구상 및타당성조사용역	23.05.19~ 24.05.12	235	115일 3.83개월	강원도 강릉시	구조	홍성민	23.05.19~ 24.05.12	
		조촌자연재해위험 개선지구정비사업 기본및실시설계용 역	23.06.09~ 24.06.07	383	141일 4.70개월	충청북도 음성군	구조	홍성민	23.08.10~ 24.06.07	
		통영시물재이용관 리계획(변경)수립용 역	23.06.26~ 24.06.19	285	153일 5.10개월	경상남도 통영시	구조	홍성민	23.06.26~ 24.06.19	
		나진포천지방하천 정비사업실시설계 용역	23.07.20~ 25.01.09	1,249	357일 11.90개월	경기도	구조	홍성민	23.07.20~ 25.01.09	
	소계				766일 25.53개월	25.53개월×15%=3.83개월				

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
	토질 지질 이종삼 (화진)	해당사항없음	-	-	-	-	-	-	이종삼	-	
		소계				0.0개월	0.00개월×15%=0.00개월				
	수자원 남태주 (오성)	음마곡 자연재해위 험개선지구 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-	23.07.21~ 24.07.14	1,006	178일 (5.9개월)	제천시	실무	남태주	23.07.21~ 24.07.14	
		소계				178일 5.9개월	5.9개월×15%=0.89개월				
	기계 이제욱 (도우)	화양동수계,도원농 어촌마을하수도정 비사업기본및실시 설계용역	-	24.01.08~ 24.06.30	1,179	164일 5.47개월	괴산군 수도사업소	기계참여	이제욱	24.01.08~ 24.06.30	
분야별 참 여 인	상하수도 유병천 (유진)	태백권광역상수도 광동댐계통 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(총 체)		21.06.01~ 24.03.04 (33.6개월) <u>과업종지</u> <u>2023.11.28</u>	1,526	98일 (3.27개월)	한국수자원 공사	상하수도 참여	유병천	22.01.15~ 24.03.04	
		화명정수장 시설 개선(오존처리)공사 기본 및 실시설계 용역		23.10.06~ 25.04.05 (18.27개월)	1,326	443일 (14.77개월)	부산광역시	상하수도 참여	유병천	23.10.06~ 25.04.05	
		소계				541일 18.03개월	18.03개월×40%=7.21개월				
	토목 구조 김학인 (오성)	해당사항없음	-	-	-	-	-	-	김학인	-	-
		소계				0개월	0개월×15%=0개월				

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
	토질 지질 임성완 (화신)	영산강석현지구하 천환경정비사업실 시설계용역		23.11.29~ 25.11.17	1,110	669일 22.30개월 18개월적용	영산강유역 환경청	토질지질	임성완	23.11.29~ 25.11.17	
		새만금상수도간선 관로설치사업기본 및실시설계용역		23.12.06~ 25.01.28	2,302	376일 12.53개월	한국수자원 공사	토질지질	임성완	23.12.06~ 25.01.28	
		소계				916일 30.53개월	30.53개월×15%=4.58개월				
	수자원 우동현 (도우)	단양군 소규모공공 시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	-	22.07.01~ 24.06.19	1,225	153일 5.10개월	단양군	수자원 참여	우동현	22.07.01~ 24.06.19	
		돌팍이 자연재해위 험개선지구 기본 및 실시설계용역	-	23.05.11~ 24.05.04	436	107일 3.57개월	진천군	수자원 참여	우동현	23.05.11~ 24.05.04	
		보강지구자연재해 위험개선지구정비 사업기본및실시설 계용역	-	23.12.06~ 25.05.28	2,114	496일 16.53개월	괴산군	수자원 참여	우동현	23.12.06~ 25.05.28	
		소계				756일 25.20개월	25.20개월×15%=3.78개월				
	전기 강광성 (유신)	광양 진상·다압지 구 농어촌생활용수 확충사업 기본 및 실시설계용역		23.05.26~ 24.05.19 (12개월)	815	122일 (4.07개월)	전남 광양시청	건축전기설비 실무	강광성	23.05.26~ 24.05.19	
		화명정수장 시설 개선(오존처리)공사 기본 및 실시설계 용역		23.10.06~ 25.04.05 (18.27개월)	1,326	443일 (14.77개월)	부산광역시	건축전기설비 참여	강광성	23.10.06~ 25.04.05	
		소계				565일 18.83개월	18.83개월×15%=2.83개월				

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
실 무 기술인	상하수도 방준영 (유신)	해당사항없음	-	-	-	-	-	-	방준영	-	-
		소계				5.10개월	5.10개월×40%=2.04개월				
	토목 구조 이재경 (도우)	화양동수계.도원농 어촌마을하수도정 비사업기본및실시 설계용역	-	24.01.08~ 24.06.30	1,179	164일, 5.47개월	괴산군 수도사업소	토목구조 참여	이재경	24.01.08~ 24.06.30	
		소계				164일 5.47개월	5.47개월×15%=0.82개월				
	토 질 지질 박은영 (유신)	새만금 스마트 수 변도시 조성사업 하수처리시설 기본 설계 용역		21.11.26~ 24.10.31 (35.7개월)	1,155	287일 (9.57개월)	새만금개발 공사	토질지질 실무	박은영	21.11.26~ 24.10.31	
		2040 포천시 하 수도정비 기본계획 (변경)수립 용역		22.12.23~ 24.06.14 (18개월)	1,246	148일 (4.93개월)	포천시	토질지질 실무	박은영	22.12.23~ 24.06.14	
		이천시 상수관망 기술진단 용역		23.11.07~ 24.10.31 (12개월)	1,202	287일 (9.57개월)	이천시	토질지질 실무	박은영	23.11.07~ 24.10.31	
		화양동수계, 도원 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역		24.01.08~ 25.06.30 (18개월)	1,180	529일 (17.63개월)	괴산군청	상하수도 실무	박은영	24.01.08~ 25.06.30	
		아산(Ⅱ)공업용수도 송수관로 복선화사 업 기본 및 실시설 계 용역		23.12.15~ 25.08.05 (20개월)	2,167	565일 (18.83개월) 18개월적용	한국수자원 공사	토질지질 실무	박은영	23.12.15~ 25.08.05	
		소계				1,791일 59.70개월	59.70개월×15%=8.10개월				

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
	수자원 김근우 (오성)	유구수촌 자연재해 위험개선지구 정비 사업 하천기본계획 및 실시설계용역	하천	22.01.18~ 24.07.01	2,315	165일 (5.5개월)	공주시	실무	김근우	22.01.18~ 24.07.01	
		소계				165일 5.5개월	5.5개월×15%=0.83개월				
	전기 김민준 (화진)	통영시물재이용관 리계획(변경)수립용 역		23.06.26~ 24.06.19	285	153일 5.10개월	경상남도통 영시	전기	김민준	23.06.26~ 24.06.19	-
		부곡공공하수처리 시설개량사업기본 및실시설계용역		23.07.14~ 24.05.08	404	111일 3.70개월	경상남도창 녕군	전기	김민준	23.07.14~ 24.05.08	
		철서~석동정수장비 상연계공급망구축 사업실시설계용역		23.08.16~ 24.08.14	1,214	209일 6.97개월	경상남도창 원시	전기	김민준	23.08.16~ 24.08.14	
		서천지구하수도정 비중점관리지역도 시침수예방사업기 본및실시설계용역		23.12.22~ 24.12.20	1,368	337일 11.23개월	경상북도경 주시	전기	김민준	23.12.22~ 24.12.20	
		소계				810일 27개월	27개월×15%=4.05개월				