

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
사업책임기술인 (남방원)	온산국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사 업 기본 및 실시설계 용역		23.07.20~24.07.18 (중지:23.12.15)	983	7.2월	울산광 역시	상하 수도	남방원	23.07.20 ~현재	
	남청주현도,청주하이테크밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 기 본 및 실시설계용역		23.10.26~24.10.19	1,493	9.2월	충청북 도 청주시	상하 수도	남방원	23.10.26 ~현재	
	소계				16.4월					
분야별 책 임 기술인	상하수도 분야 (김성호)	이천시 부필 공공하수 처리시설 증설사업 기 본 및 실시설계	22.06.30~23.12.21 (중지:23.03.07)	884	3월이상 용역중지	한국환 경공단	상하 수도	김성호	22.06.30 ~현재	
		회야댐 도수관로 가압 장 설치사업 기본 및 실시설계 용역	23.12.08~24.06.07	520	4.7월	울산광 역시 상수도 사업본 부	상하 수도	김성호	23.12.08 ~현재	
		2023년 광교정수장 기 술진단 용역	23.12.15~24.07.11	514	5.8월	경기도 수원시	상하 수도	김성호	23.12.15 ~현재	
		정밀조사(1차) 긴급구 간(5등급) 하수관로 정 비공사 실시설계용역	23.12.22~24.10.16	464	9.1월	인천광 역시 중구	상하 수도	김성호	23.12.22 ~현재	

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
	계양산업단지 공공폐 수처리시설 기본 및 실시설계 용역		24.01.03~25.01.02	581	11.7월	인천광 역시 계양구	상하 수도	김성호	24.01.03 ~현재	
	소계				31.3월					
구조분야 (이성권)	해당사항 없음									
	소계				-월					
토질분야 (안기호)	해당사항 없음									
	소계				-월					
수자분야 (김병주)	경주시 소하천정비중 합계획 변경 및 지형 도면고시 용역 4차 1 권역(내남면,산내면)		18.07.03~24.07.30	1,721	6.5월	경상북 도 경주시	수자 원개 발	김병주	18.07.03 ~현재	
	임진강 지류(문산천) 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작 성용역		19.11.19~24.10.22	1,065	9.3월	환경부 한강유 역환경 청	수자 원개 발	김병주	20.09.07 ~현재	
	건지천 소하천정비중 합계획 재수립 및 소 하천정비사업 실시설 계 용역		20.04.01~21.03.31 (중지:20.11.03)	411	3월이상 용역중지	경기도 안성시	수자 원개 발	김병주	20.04.01 ~현재	

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
	완도군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역		20.07.07~24.06.05	1,058	4.6월	전라남 도 완도군	수자 원개 발	김병주	20.07.07 ~현재	
	원산천 펌프장 설치공 사 기본 및 실시설계 용역		21.11.02~24.06.26 (중지:22.06.08 ~24.01.31)	584	3월이상 용역중지	경기도 김포시	수자 원개 발	김병주	21.11.02 ~현재	
	광주천 외 3개소 국가 하천제방안전성 평가 및 정보지도 작성용역		21.12.28~24.12.16	1,666	11.1월	환경부 영산강 유역한 경청	수자 원개 발	김병주	24.01.06 ~현재	
	우이령 숲속문화마을 힐링 데크로드 조성 기본 및 실시설계 용 역		23.04.26~24.06.30	303	5.5월	서울특 별시 강북구	수자 원개 발	김병주	23.04.26 ~현재	
	소계				37.0월					
기전분야 (이정배)	고덕일반산단(2차) 용 수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역 (1공구)		22.05.25~24.06.29	4,789	5.4월	한국수 자원공 사	건설 기계	이정배	22.05.25 ~현재	
	김포시 친환경 자원회 수센터 조성사업 타당 성조사 및 기본계획 용역		22.06.22~24.07.25 (중지:23.04.18 ~24.05.21)	605	3월이상 용역중지	경기도 김포시	건설 기계	이정배	22.06.22 ~현재	
	물재생센터 최적의 악 취관리 및 감시체계 구축방안 수립용역		23.06.01~24.04.30	578	3.4월	서울특 별시	건설 기계	이정배	23.06.01 ~현재	

구분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성명	참여 기간	
		고양창릉 환경기초시 설(소각, 음식물) 기본 계획용역		23.08.11~24.08.10	460	6.8월	한국토 지주택 공사	건설 기계	이정배	23.08.11 ~현재	
		소계				15.6월					
계		(31.3개월×40%)+(0개월×15%)+(0개월×15%)+(37.0개월×15%)+(15.6개월×15%) = 20.4개월									
분야별 참 여 기술인	상하수도 분야 (정세영)	창원시 노후하수관로 정비공사(4단계) 기본 및 실시설계용역		23.11.28~25.05.20	1,214	16.3월	경상남 도 창원시 하수도 사업소	상하 수도	정세영	23.11.28 ~현재	
		소계				16.3월					
	구조분야 (김종면)	해당사항 없음									
		소계				-월					
	토질분야 (공성석)	해당사항 없음									
		소계				-월					
	수자분야 (이정현)	경주시 소하천정비종 합계획 변경 및 지형 도면고시 용역 4차 1 권역(내남면,산내면)		18.07.03~24.07.30	1,721	6.5월	경상북 도 경주시	수자 원개 발	이정현	20.10.07 ~현재	
		소계				-월					

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
	완도군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역		20.07.07~24.06.05	1,058	4.6월	전라남 도 완도군	수자 원개 발	이정현	20.10.07 ~현재	
	남강 외 4개국가하천 제방안전성 평가 및 정보 지도 작성 용역		21.12.29~24.12.12	2,596	11.0월	환경부 낙동강 유역한 경청	수자 원개 발	이정현	21.12.29 ~현재	
	소계				22.1월					
기전분야 (조상근)	진천군 하수도정비기 본계획 변경 수립 용 역		21.11.16~24.04.23	1,535	3.2월	진천군 상하수 도사업 소	건축 전기 설비	조상근	21.11.16 ~현재	
	수옥정 농어촌마을하 수도 정비사업 등 7건 기본 및 실시설계용역		21.12.09~23.06.10 (중지:23.01.12)	1,888	3월이상 용역중지	충청북 도 괴산군 수도사 업소	건축 전기 설비	조상근	21.12.09 ~현재	
	남청주현도,청주하이테 크밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 기 본 및 실시설계용역		23.10.26~24.10.19	1,493	9.2월	충청북 도 청주시	건축 전기 설비	조상근	23.10.26 ~현재	
	청주 국사산업단지 용 수공급시설 설치사업 기본 및 실시설계용역		23.11.01~24.10.25	290	9.4월	충청북 도 청주시	건축 전기 설비	조상근	23.11.01 ~현재	
	아산시 물 재이용 관 리계획(변경) 수립 용 역		23.12.12~24.10.06	424	8.7월	충청남 도 아산시 수도사 업소	건축 전기 설비	조상근	23.12.12 ~현재	

구분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
								책임 분야	성명	참여 기간	
		계양산업단지 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계 용역		24.01.03~25.01.02	581	11.7월	인천광역시 계양구	건축전기설비	조상근	24.01.03~현재	
		흥덕정수장 현대화사업 기본 및 실시설계 용역		24.01.10~25.01.03	2,223	11.7월	경상북도 문경시 상수도 사업소	건축전기설비	조상근	24.01.10~현재	
		소계				53.9월					
계		(16.3개월×40%)+(0개월×15%)+(0개월×15%)+(22.1개월×15%)+(53.9개월×15%) = 17.9개월									
실무 기술인	상하분야 (장동준)	신월,덕평 농어촌마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역		23.09.14~24.09.07	1,241	7.8월	충청북도 괴산군 수도사업소	상하수도	장동준	23.09.14~현재	
		2023년 고령정수장 및 영남내륙권광역상수도 기술진단 용역		23.09.15~24.11.16	864	10.1월	한국수자원공사	상하수도	장동준	23.09.15~현재	
		중량물재생센터 슬러지 건조시설 증설 타당성조사 및 기본계획 용역		24.01.02~24.12.31	276	11.6월	서울특별시	상하수도	장동준	24.01.02~현재	
		소계				29.5월					
	구조분야 (최연호)	해당사항 없음									
		소계					-월				

구분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
토질분야 (정성화)	진천군 하수도정비기 본계획 변경 수립 용 역		21.11.16~24.04.23	1,535	3.2월	진천군 상하수 도사업 소	토질· 지질	정성화	21.11.16 ~현재	
	수옥정 농어촌마을하 수도 정비사업 등 7건 기본 및 실시설계용역		21.12.09~23.06.10 (중지:23.01.12)	1,888	3월이상 용역중지	충청북 도 괴산군 수도사 업소	토질· 지질	정성화	21.12.09 ~현재	
	주교배수지 증설공사 기본·실시설계 및 물수 요관리 시행계획 수립 용역		22.01.10~23.07.09 (중지:23.03.03)	2,281	3월이상 용역중지	경기도 고양시 상하수 도사업 소	토질· 지질	정성화	22.01.10 ~현재	
	아산 및 석성 정수장 고도정수처리시설 도 입사업 소규모 지하안 전영향평가 용역		22.06.10~24.06.06 (중지:22.10.31 ~24.04.30)	139	3월이상 용역중지	한국수 자원공 사	토질· 지질	정성화	22.06.10 ~현재	
	회야댐 도수관로 가압 장 설치사업 기본 및 실시설계 용역		23.12.08~24.06.07	520	4.7월	울산광 역시 상수도 사업본 부	토질· 지질	정성화	23.12.08 ~현재	
	정밀조사(1차) 긴급구 간(5등급) 하수관로 정 비공사 실시설계용역		23.12.22~24.10.16	464	9.1월	인천광 역시 중구	토질· 지질	정성화	23.12.22 ~현재	
	인천청라 경제자유구 역 개발사업 상수도시 설(배수지, 관로) 신증 설 조사설계 및 본단 지 관리용역		24.01.02~26.01.01 (설계용역) 26.01.02~28.01.01 (관리용역)	2,035	23.8월 (18.0월)	한국토 지주택 공사	토질· 지질	정성화	24.01.02 ~현재	
	소계				35.0월					

[illegible]